

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**WPI Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58**  
**w Katowicach**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000723454
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Bolesława Krzywoustego 11
- 1.4.2.) Miejscowość:** Katowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 40-870
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 32 254 36 79
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@sp58katowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.sp58katowice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d56d6e07-947e-4471-be85-9385e4c0e192
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00377627
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2025-08-14

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2025/BZP 00132556
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:**
- WPI Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem wykonanie instalacji wentylacyjnej w podbaseniu i w szatniach basenowych wraz z montażem central wentylacyjnych (etap I), w szczególności :

1. Roboty instalacji sanitarnych wg. projektu :

- demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej w podbaseniu,
- wykonanie 2 nowych czerpni i wyrzutni,
- wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej w podbaseniu , pomieszczeniach technicznych i magazynowym oraz szatniach basenowych,
- zamontowanie 2 nowych central wentylacyjnych z automatyką, centrala N1W1 i N2W2,
- wentylatorów wywiewnych WT1, WT2,
- zabudowa klap przeciwpożarowych,
- połączenie kanałów nowej instalacji w podbaseniu ze starymi kanałami w hali basenowej,
- wykonanie nowej instalacji zasilania wodnego nagrzewnic wentylacyjnych,
- rozruch i regulacja układu wentylacji,
- izolacje przewodów.

2. Roboty budowlane kondygnacja podziemna wg. projektu:

- likwidacja starej czerpni i wyrzutni,
- przygotowanie otworu montażowego i montaż nowej czerpni ściennej,
- rozebranie płytek ściennych,
- skucie luźnego i ułożenie nowego tynku na ścianach, stropie i słupach oraz niecce basenowej,
- wykonanie ściany działowej p.poż. REI60,
- wymiana stolarki drzwiowej stalowej z poszerzeniem otworu,
- montaż stolarki drzwiowej aluminiowej EIS30,
- malowanie ścian i stropu farbą hydrofobową,
- malowanie niecki basenowej i ściany farbą olejną,
- wymiana stolarki okiennej na EI60, - hala basenowa
- przekucia ścian i zamurowanie otworów- szatnie
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

3. Roboty inst. elektrycznych w podbaseniu wg. projektu :

- prace demontażowe istniejącej instalacji elektrycznej,
- wymianę zasilania elektrycznego rozdzielnic RP-1,
- wymianę rozdzielnic elektrycznej RP-1 wraz z nowym wyposażeniem,
- wykucie bruzd, zaprawianie bruzd, malowanie,
- prowadzenie przewodów p/t,
- prowadzenie przewodów n/t,
- uszczelnienie przejść kablowych,
- instalację oświetlenia podstawowego,
- instalacja oświetlenia awaryjnego,
- instalację gniazd wtykowych,
- instalację siłową,
- instalację połączeń wyrównawczych,
- instalację uziemienia,
- instalację przeciwprzepięciową,
- instalację przeciwporażeniową,
- wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych,
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia,

4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Uwaga: ETAP I (nie obejmuje prac w hali basenowej - za wyjątkiem wymiany okna i połączenia nowej i starej instalacji wentylacyjnej)

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane, dostawy i inne czynności zgodnie z celem Inwestycji, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, a także ze dokumentacją projektową i innymi decyzjami w zakresie niezbędnym do pełnej realizacji i odbioru Inwestycji – wymienione przez Zamawiającego dokumenty zawarte są w załączniku Nr 9 do SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-04-11

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
do 2025-08-09

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** JANEX M.G. Janecki Sp. j.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 634-282-85-50

**4.3.3.) Ulica:** ul. Bocheńskiego 69

**4.3.4.) Miejscowość:** Katowice

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 40-847

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 694800,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2025/BZP 00187395/01

#### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2025-08-09

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wprowadzenie podwykonawcy

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Podwykonawca wykonał roboty budowlane w zakresie robót instalacji wentylacyjnej

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Dokonanie zmian zakresu robót i kosztów wykonania umowy, zgodnie z protokołem konieczności z dnia 01.07.2025 r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Ustalenia Zespołu sporządzającego Protokół Konieczności z dnia 01.07.2025 r. w załączeniu.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 56192,29

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 750992,29 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**  
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy